

07 מאי 2024

כ"ט ניסן תשפ"ד

מכרז מס' 02/2024 - לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי תשתיות תת-קרקעיות במטרופולין חיפה

מענה לשאלות הבהרה – הודעה מס' 1

הודעת הבהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

1. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.
2. הודעת הבהרה זו תיחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליה כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציעים לצרפם להצעתם כשהודעת ההבהרה חתומה בחתימת וחותמת המציע על גבי כל עמוד.
3. אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
4. ככל שיש בהודעת הבהרה זו שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
5. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
6. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
7. להלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

בברכה,
ועדת המכרזים

הבקשה נדחית.	עומק החישוף הנדרש מתאים למערכת שאיבה צקלונית ולא למערכת שאיבה סטנדרטית. מבקשים לתייג סעיף זה כמערכת שאיבה קטנה	4	מכרז	6
הבקשה נדחית. עם זאת, בוצעה הבהרה יזומה להגדרה בסעיף למינימום הזמנה עבור הפעלת סעיף זה 100 מ"א מינימום.	צילום קווים - לא ניתן להפעיל פריט זה לפי מ"א. מבקשים לתמחר לפי י"ע ב-4,500 ₪ לי"ע	8	מכרז	7
הבקשה התקבלה.	עגלת תנועה - לא ניתן לתמחר לחלקי ימים. מבקשים לתמחר לפי י"ע במחיר 1,900 ₪ לי"ע או לחילופין יש לקבוע שהמזמין יספק עגלות תנועה בכל מקום שיידרש.	10	מכרז	8
הבקשה התקבלה.	מחפרון וביובית- מבקשים לקבוע מחיר ליום עבודה. לא ניתן לתמחר לפי שעות. מבקשים לעדכן את המחיר לי"ע עבור מחפרון- 1,900 ₪ ביובית- 2,800 ₪	עבודות יומיות רגיי - סעיף 1+2	מכרז	9
לא נמצא במה מדובר.	מבקשים לבטל את סעיף- אין בשום דרך אפשרות לספק שירותים בעלות חלקית ליום עבודה.	9.2	מכרז	10
הבקשה נדחית. אין הצמדות חוזים למדד המחירים בחברת יפה נוף.	מבקשים להצמיד למדד המחירים לצרכן מרגע חתימת ההסכם. לא הוגן לא להכיל הצמדות על הסכם בן 5 שנים.	9.3	מכרז	11
הבקשה נדחית. עם זאת, נוסף סעיף רגיי מתאים שיופעל במידת הצורך ובאישור מקדים של מנה"פ ומפקח הפרויקט לרבות הצגת חשבוניות.	התייחסות לכל הסעיפים שתכולתם אינה לפי מ"א: אין אפשרות לכלול מדידה וצוות איתור כחלק מהסעיף. מבקשים להוסיף סעיפים נפרדים לטבלת המחירים של י"ע לצוות מדידה וכן י"ע לצוות איתור. בכל עבודה כגון מערכת שאיבת עפר, מחפרון, ביובית וכדומה יחויבו בנוסף הסעיפים הנ"ל.	מפרט מיוחד	מכרז	12
הבקשה נדחית.	חפירה חציבה/שאיבה לא יכולים לכלול שיקום מדרכות, אספלט בשטחים אורבניים אלא כיסוי בורות שנחפרו בשטחים פתוחים בלבד. מבקשים שתכולת השיקום תהיה בסעיף נפרד בכתב הכמויות.	1.2.6	מכרז	13
הבקשה נדחית.	beacon – מבקשים לבטל דרישת מינימום של 300 מטר ליום (האורך תלוי בדרישת בעל התשתית) וגם מבקשים שהחייב עבור המודד יהיה בסעיף נפרד בכתב הכמויות.	8.4	מכרז	14

הבקשה נדחית.	מערכת לשאיבת עפר – מבקשים לבטל דרישת מינימום לכמות בורות (לא תלויה בנו). מבקשים שתכולת השיקום תהיה בסעיף נפרד בכתב הכמויות.	8.5	מכרז	15
הבקשה נדחית.	GPR – מבקשים שהחיוב עבור המודד יהיה בסעיף נפרד בכתב הכמויות.	8.6	מכרז	16
הבקשה נדחית.	מבקשים להוסיף סעיפים נפרדים בי"ע למערכת שאיבת עפר צקלונית, צוות מדידה, צוות איתור.	כללי	מכרז	17
הבקשה נדחית.	מבקשים להוסיף סעיפי שיקום לחפירות גישוש/שאיבות עפר בשטחים אורבניים.	כללי	מכרז	18
הבקשה נדחית. אין הצמדות חוזים למדד המחירים בחברת יפה נוף.	מבקשים לבטל את הסעיף ולקבוע שהמחיר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.	9.3	מכרז	19
הבקשה נדחית.	מבקשים להוסיף תוספת לעבודות לילה בסך 40% לכל יחידות העבודה (למעט תיק אישורים).	כללי	מכרז	20
הבקשה נדחית.	מבקשים לדעת היקף חוזה מוערך לשנה		מכרז	21
הבקשה נדחית.	<p>מבקשים להוסיף את הסעיף שלהלן:</p> <p>סעיף 20.11 - הגבלת אחריות מובהר ומוסכם כי חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט (2) החברה הודיעה לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים.</p> <p>על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום גובה הסכם והחברה פוטרת את הקבלן והבאים מטעמו ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר</p>	20	הסכם	22

הבקשות נדחות.	שורה 2 – (א) לאחר המלל "ולטובת החברה" מבקשים לכתוב "ובכפוף להרחבי שיפוי כמפורט בסעיפים להלן". (ב) מבקשים למחוק את המלל: "וכל עוד קיימת אחריות שבדין" ולכתוב: "ולעניין פוליסות על בסיס יום התביעה ל-3 שנים נוספות ממועד סיום ההתקשרות".	1	נספח ג' להסכם	23
הבקשה נדחית.	מבקשים למחוק את המלל: "ו/או חברות בנות".	2.2	נספח ג' להסכם	24
הבקשה נדחית. מוספת הבהרה יזומה: במקום המילים "העבודה הקבלנית", יצוין: "העבודות".	מבקשים למחוק את הסעיף ולכתוב במקום ולכתוב: "ביטוח צד שלישי יורחב לכסות את החברה בגין אחריות שתוטל עליה עקב מעשי או מחדלי של הקבלן ובגין מי מטעמו בגין העבודה נשוא ההסכם".	2.3	נספח ג' להסכם	25
הבקשה נדחית. מוספת הבהרה יזומה: במקום המילים "העבודה הקבלנית", יצוין: "העבודות".	(א) מבקשים למחוק את המילה "לנזקים" ולכתבו "לנזקי גוף". (ב) מבקשים למחוק את המילה "הקבלנית" ולכתוב "נשוא ההסכם".	2.4	נספח ג' להסכם	26
הבקשה נדחית. מוספת הבהרה יזומה: במקום המילים "העבודה הקבלנית", יצוין: "העבודות".	ביטוח אחריות מקצועית יורחב לכסות את החברה בגין אחריות שתוטל עליה עקב מעשי או מחדלי הקבלן כתוצאה מהפרת חובתו המקצועית של הקבלן בקשר עם העבודה נשוא ההסכם".	2.5	נספח ג' להסכם	27
במקום המילים "העבודה הקבלנית", יצוין: "העבודות".		2.7	נספח ג' להסכם	הבהר ה יזומה
הבקשה נדחית.	מבקשים למחוק את הסעיף. הבהרה – לא ניתן להתחייב לגבוה ההשתתפות העצמית. בוודאי מקום בו נדרש לערוך את הפוליסה משך תקופה העולה על שנה.	2.7	נספח ג' להסכם	28
הבקשות נדחות.	(א) מבקשים למחוק את המילה "תמסר" ולכתוב "תשלח". (ב) מבקשים למחוק את המלל: "במכתב רשום". כמו כן יש למחוק את המספר "60" ולכתוב "30".	2.9	נספח ג' להסכם	29
הבקשות נדחות.	(א) שורה 1 – מבקשים למחוק את המלל: "או לוודא שנערך" ולכתוב: "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו". (ב) שורה 2 – מבקשים למחוק את המלל "העבודה הקבלנית ו/או".	4	נספח ג' להסכם	30

	<p>ג) שורה 4 – מבקשים למחוק את המלל "הכולל כיסוי לנזקי גוף... ביטוח חובה".</p> <p>ד) שורה 5 – לאחר המלל "לא יפחת מ- 1,000,000 ₪" מבקשים לכתוב: "למקרה ולתקופת ביטוח".</p> <p>ה) שורה 5 – לאחר המילה "מנופים" מבקשים לכתוב "ניידים".</p>			
הבקשה נדחית.	מבקשים למחוק "2,000,000 ₪" ולכתוב "1,000,000 ₪ למקרה ולתקופה".	5	נספח ג' להסכם	31
הבקשה נדחית.	מבקשים למחוק את הסעיף.	6	נספח ג' להסכם	32
הבקשה נדחית.	מבקשים למחוק את המלל: "והמצאת פוליסות הביטוח ו/או".	7	נספח ג' להסכם	33
הבקשה נדחית.	שורה 1 – לאחר המילה "הביטוח" מבקשים להוסיף "הנערך על ידו".	8	נספח ג' להסכם	34
הבקשה נדחית.	מבקשים למחוק את הסעיף.	9	נספח ג' להסכם	35
הבקשה נדחית.	הדרישה לא ברורה. מבקשים למחוק את הסעיף.	11	נספח ג' להסכם	36
הבקשה נדחית.	מבקשים למחוק את הסעיף. ככל שקיימות דרישות ביטוח נוספות מגורמים נוספים כמפורט בסעיף ובין היתר מדינת ישראל ו/או בעלי תשתיות ו/או בעלי זכויות ו/או גורמים מממנים וכו' אנא העבירו אותם כבר כעת.	12	נספח ג' להסכם	37
הבקשה נדחית.	<p>1. מבקשים להוסיף את סעיף 13 להלן:</p> <p>13. ביטוחי החברה</p> <p>לא יאוחר ממועד ההתקשרות ולמשך כל תקופת ההסכם, מתחייבת החברה לערוך ולקיים, באמצעות חברת ביטוח מורשית, כדן בישראל, את הביטוחים המפורטים להלן: א. פוליסת ביטוח "אש מורחב" ו/או "כל הסיכונים" לרכוש באתרים בהם מתבצעות העבודות לרבות מבנים, תכולה ותשתיות מכל סוג ותיאור הנמצא באתר או בסביבתו, במלוא ערכי כינונו, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח אשר מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה ע"י כלי רכב/טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה, גניבה ושוד. הביטוח יכלול סעיף ויתור על</p>	13	נספח ג' להסכם	38

	<p>זכות תחלוף לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. בסיום ביצוע העבודות.</p> <p>ב. פוליסה לביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן הכנסות לחברה עקב נזק לרכוש המבוטח על פי סעיף 13א' לעיל למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ-24 חודשים. הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. החברה רשאית שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המפורט לעיל, בחלקו או במלואו, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף 13ג' להלן כאילו נערך הביטוח במלואו.</p> <p>ג. החברה מצהירה כי היא פוטרת את הקבלן ו/או מי מטעמו, מכל אחריות לנזק שהחברה זכאית לשיפוי בגינו (או הייתה זכאית אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או החלתו של סעיף ביטוח חסר בפוליסות ו/או אי מילוי הוראות הפוליסות) על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט בהסכם זה. הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.</p> <p>ד. מוסכם כי ככל והאתר ו/או המבנים כאמור בהסכם זה אשר עליהם מתבצעות העבודות ו/או ניתנים השירותים נועדו לשימוש ו/או לשכירות ו/או לרשות של משתמשים ו/או ברי רשות מטעם החברה ו/או בעלות של צדדים שלישיים לרבות גופים מוניציפליים לרבות עיריית חיפה, החברה תקבל הסכמת האמורים לעיל להחלת סעיף זה לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, גם לגבי נזק לרכוש ו/או אובדן רווחים של האמורים לעיל".</p>			
<p>מקובל כחלופה נוספת כי הרחבה 301 - אובדן מסמכים, תהיה בתת גבול אחריות של 1,000,000 ₪. ללא שינוי בנוסח המכרז.</p> <p>למעט הסר ספק, שאר הבקשות נדחות.</p>	<p>1. גורמים נוספים – יש למחוק את המלל: "ו/או חברות בנות".</p> <p>2. אחריות כלפי צד שלישי – יש למחוק קוד 318.</p> <p>3. אחריות מקצועית – קוד 301 יש להוסיף את המלל: "בתת גבול אחריות בסך 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופה".</p>		<p>נספח ג' – אישור קיום ביטוח</p>	<p>39</p>

	4. ביטול/שינוי הפוליסה – יש למחוק את המספר "60" ולכתוב "30".			
הזמנה	40	סעיף 3 עמוד 27	<p>אין לנקוב בעומק מינימום לשימוש במשדר BEACON, בעלי תשתיות דורשים את השימוש במשדר BEACON לעיתים גם בעומקים רדודים מ- 3.5 מ'.</p>	<p>הבקשה נדחית. השימוש בbeacon יהיה עבור תשתיות תקשורת העמוקות מ- 3.5 מטר ועד 9 מטר.</p>
הזמנה	41	סעיף 4 עמוד 27	<p>הפעלת מערכת שאיבת עפר הינה פעולה לצורך ביצוע חישוב (גישוש פיזי ללא הרס). לא ניתן לכלול בהפעלת המערכת, עבודות נוספות להן קיימים סעיפי חוזה אחרים. הכנת דרכי גישה והכשרת הקרקע מבוצעים בהתאם לצורך באמצעות הפעלת מחפרון בסעיף 2 לעבודות יומיות (רגיל), לא ייתכן שסעיף הפעלת מחפר שאיבת העפר יכלול הפעלת מחפרון, שכן העלות אינה כוללת כלל הפעלת ציוד נוסף.</p> <p>*המחיר הנקוב בסעיף זה, אינו מתאים ואינו מכסה את העלויות הקיימות ליישום הפעילות בשטחים אורבניים בהם נדרש שיקום והחזרת השטח לקדמותו בתחום מדרכות וכבישים.</p> <p>*כפי שקיימים שני סעיפים עבור איתור בשטח אורבני ובשטח פתוח, כך *יש להוסיף סעיף להפעיל מערכת שאיבת עפר בשטח פתוח ובשטח אורבני, כאשר העלות הנקובה בסעיף 4, מתאימה כבסיס עבור פעילות בשטח פתוח.</p>	<p>הבקשה נדחית. עם זאת, נוסף סעיף רגיל מתאים שיופעל במידת הצורך ובאישור מקדים של מנה"פ ומפקח הפרויקט לרבות הצגת חשבוניות.</p>
הזמנה	42	סעיף 8 עמוד 27	<p>מדובר בטעות סופר שאינה מתאימה לאופי הפעילות ואינה מותנית בכמות מינימום להפעלה, שתוקנה בחוזה של חוצה ישראל. חוצה ישראל, שינו את היח' לי"ע ולא מ"א, ואת המחיר ל 3,000 ש"ח, עלות המכסה את עלות יישום הבדיקה בלבד.</p>	<p>ראו התייחסות סעיף 7 להלן.</p>
הזמנה	43	סעיף 9 עמוד 27	<p>עלות הפעלת מהנדס תנועה להכנת תכניות ואישורן ברשות תמרור ומשטרה, גבוהה משמעותית מהמחיר הנקוב בסעיף זה, הדבר יגרום לספק להפסד.</p> <p>חוצה ישראל מפעילים סעיף זה "מהנדס מתכנן/יועץ מוסמך ומורשה (בעל רישוי) במקצוע תכנון תנועה ו/או יועץ הנדסי",</p>	<p>הבקשה נדחית. עם זאת, נוסף סעיף רגיל מתאים שיופעל במידת הצורך ובאישור מקדים של מנה"פ ומפקח הפרויקט לרבות הצגת חשבוניות.</p>

	<p>במסגרת תשלום עבור ש"ע בעלות של 350 ₪.</p> <p>כך יוכל הספק לקבל החזר עבור שעות היועץ בהתאם לפעילות בפועל, שהרי מדובר בהפעלת קבלן משנה מומחה.</p> <p>*נבקש את תשומת לבכם לשינוי מנגנון התשלום לסעיף זה תוך תנאי להצגת חשבון היועץ בדרישת התשלום בחשבונות שוטפים.</p>			
הבקשה התקבלה.	<p>עלות הסעיף אינה מחוברת למציאות, עלותו של צוות אבטחת תנועה, הינו לכל הפחות 1,900 ₪. גם כאן, בחוזה חוצה ישראל העלות לצוות הינה 1,900 לפני הנחות.</p> <p>*נבקש את תשומת לבכם לעדכון העלות בהתאמה.</p>	סעיף 10 עמוד 27	הזמנה	44
הבקשה התקבלה.	<p>התמורה עבור הפעלת ביובית אינה מתאימה לאופי הפעילות הנדרשת שהינה על בסיס י"ע. בחוזה ישראל שינו את התמורה לפי י"ע בעלות של 2,500.</p> <p>*נבקש את תשומת לבכם לעדכון העלות בהתאמה.</p>	סעיף 1 עמוד 28	הזמנה	45
הבקשה התקבלה. עם זאת התמורה למחפרון עודכנה ל 1,900 ₪ ליום עבודה.	<p>התמורה עבור הפעלת מחפרון אינה מתאימה לאופי הפעילות הנדרשת שהינה על בסיס י"ע. בחוזה ישראל התמורה לפי י"ע בעלות של 1,800.</p> <p>*נבקש את תשומת לבכם לעדכון העלות בהתאמה.</p>	סעיף 2 עמוד 28	הזמנה	46
הבקשה התקבלה.	<p>בהסכם חוצה ישראל, מיכלית דלק עד 24 מ"ק והעלות 5,500.</p> <p>*נבקש את תשומת לבכם לעדכון העלות בהתאמה.</p>	סעיף 4 עמוד 28	הזמנה	47
הבקשה התקבלה.	<p>הדרישה לאישור ופרוט מחזור כספי במסמך זה בהתאם לדרישה בתנאי הסף ובהתאם לאמור בסעיף 9.4 בעמוד 5 להזמנה להציע הצעות צריכה להיות בכפוף לתנאי הסף כפי שנרשמו.</p> <p>אין כל סיבה לספק מידע אודות מחזור הפעילות השנתית שאינם קשורים עם תנאי הסף להשתתפות במכרז, די באישור רו"ח לעניין הסכום הנדרש בתנאי הסף.</p> <p>בנוסף, הדרישה לאישור רו"ח עבור שנת 2023 תהיה בהתאם לדוחות סקורים שאינם מבוקרים.</p>	מסמך א(7) עמוד 30	הזמנה	48

	*יש לשנות את הדרישה לאישור רו"ח עבור הסכום הנדרש למכרז דהיינו "לכל הפחות 2,000,000 ₪" בהתאם לדוחות מבוקרים.			
הבקשה נדחית. מובהר כי בכל מקרה של סילוק עודפי קרקע מזהמת, החברה תחזיר לספק את ההוצאות שאושרו על-ידיה כנגד קבלות מתאימות על-פי הסכום המופיע בקבלות ללא כל תקורות או עלויות נוספות. בקשה מתקבלת החוזר הוצאות בהצגת חשבונית גב לגב (ללא תקורה) מותנה באישור מוקדם של המזמין.	*יש למחוק את המילים "ובסילוק המטרד". חברות לאיתור תשתיות אינן מורשות לטיפול במטרדי חומרים מסוכנים ו/או מזהמים.	סעיף 5.27 עמוד 38	הזמנה	49
הבקשה נדחית.	*יש להוסיף בסוף הסעיף את המלל הבא. "בכפוף להודעה מראש ושניתנה לספק ולאחר שניתנה לו הזכות להתגונן כמקובל".	סעיף 13.6 עמוד 45	הזמנה	50
הבקשה התקבלה.	*יש לשנות. "לסעיף 9 בטבלת המחירים".	סעיף 15.6 עמוד 46	הזמנה	51
הבקשה התקבלה.	ביצוע הסדרי תנועה הינו בכפוף לסעיף 10 בטבלת המחירים. * יש למחוק את המלל הבא. " למען הסר ספק, התמורה בעבור ביצוע הסדרי תנועה ואביזרי הבטיחות תהיה כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם בגינה בנפרד".	סעיף 15.7 עמוד 46	הזמנה	52
הבקשה נדחית.	*יש לעדכן ולהוסיף את הטקסט בהתאם לשינוי להלן כפי שתוקן בחוצה ישראל. "...ומיד לאחר מכן, יימסר ידנית או במדיה מקוונת לחתימת מנהל הפרויקט מטעם החברה..."	סעיף 16.4 עמוד 47	הזמנה	53
ראה התייחסות סעיף 12 להלן.	בנוסף לאמור בסעיף זה וליח' הכללות מדידה, *יש להוסיף סעיף בטבלת המחירים, עבור "צוות מודדים" בעבודות יומיות (רג'י), כפי שמופיע בחוצה ישראל. העלות הינה 3,300 ל"ע.	סעיף 1.2.2 עמוד 59	הזמנה	54
הבקשה נדחית. אין מדובר בסעיף אלא בתיאור כללי.	סעיף זה הינו לתמורה בכפוף לטבלת המחירים ואינו כלול בסעיפים נוספים. *יש למחוק סעיף זה.	סעיף 1.2.7 עמוד 59	הזמנה	55
הבקשה התקבלה -הבהרה יזומה.	לא יעלה על הדעת כי העלויות הכלולות בסעיף זה יהיו ללא תמורה בסעיף ייעודי. מדובר בתכנון ואישור מהנדס / קונסטרוקטור, השכרת ציוד ייעודי והתקנתו ע"י חברה העוסקת בתחום.	סעיף 3.4 עמוד 62	הזמנה	56

<p>הפעלת יועצים/מתכננים - לפי תעריפי החברה.</p> <p>ביצוע קבלני - לפי מחירון דקל עדכני בניכוי 20% הנחה.</p>	<p>נזכיר כי חברות לאיתנו תשתיות אינן קבלני ביצוע או חברות לעבודות עפר.</p> <p>סעיף זה באם יופעל, משרת את הספק לטובת הפעלת מערכת שאיבת עפר במסגרת עבודה יומית.</p> <p>העלויות ליישום דרישות הדיפון הזמני במקרה הצורך, יהיו הרבה מעבר לעלויות תכנון הסדרי תנועה והפעלת צוות אבטחת תנועה לדוגמה.</p> <p>כיצד ניתן לדרוש זאת במסגרת מחירי יחידות ביצוע יומיות שעלותן פחותה מכלל העלות הגולמית בסעיף הדיפון הזמני על כל תכולותיו.</p> <p>*נבקש להגדיר לכך סעיף ייעודי בטבלת המחירים, המשקף את העלות הכוללת בהתאם לתכולות הסעיף כפי שזה נרשם, ומבלי שהספק יידרש לשלם זאת על חשבוננו.</p>			
<p>הבקשה התקבלה.</p>	<p>עבודות לאיתור ומיפוי תשתיות בביבים.</p> <p>כיצד ניתן לפתוח מכסים של שוחות ביוב במיסעה לטובת מדידה ולהשאירם 24 שעות פתוחים עם הסדר תנועה?</p> <p>סעיף זה נמחק ובוטל בחוצה ישראל.</p> <p>*יש לבטל סעיף זה שאינו מתאים לאופן פעולת המדידה.</p>	<p>סעיף 5.2 עמוד 64</p>	<p>הזמנה</p>	<p>57</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>*יש להוסיף</p> <p>"ככל שבוצע חישוף ואימות פיזי של קוטר התשתית באמצעות מערכת שאיבת עפר".</p>	<p>סעיף 7.9.6 עמוד 66</p>	<p>הזמנה</p>	<p>58</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>יש לעדכן ולהוסיף את הטקסט בהתאם לשינוי להלן כפי שתוקן בחוצה ישראל.</p> <p>"... ע"פ הנחיות כל הגורמים המאשרים וע"פ הנחיות המפרט, הנ"ל ישולם בנפרד בהתאם לסעיף הרלוונטי בטבלת המחירים".</p>	<p>סעיף 8.1.2 עמוד 68</p>	<p>הזמנה</p>	<p>59</p>
<p>ראה להלן התייחסות סעיף 1 להלן.</p>	<p>" הפעלת מערכת שאיבת עפר ללא הרס וגילוי פיזי של התשתית בעומק עד 4.5 מ' כולל חישוף שטח והכנת דרכי גישה כולל חפירה ידנית ואו ממוכנת, והשבת מצב לקדמותו"</p> <p>לא ניתן לכלול בהפעלת המערכת לגישוש תשתיות עבודות נוספות להן קיימים סעיפי חוזה אחרים.</p> <p>הכנת דרכי גישה והכשרת הקרקע מבוצעים בהתאם לצורך</p>	<p>סעיף 8.5 עמוד 70</p>	<p>הזמנה</p>	<p>60</p>

	<p>באמצעות הפעלת מחפרון בסעיף 2 לעבודות יומיות (רגי),</p> <p>*יש למחוק את המלל: "כולל חישוב שטח והכנת דרכי גישה כולל חפירה ידנית ו/או ממוכנת, והשבת מצב לקדמותו"</p>			
<p>הבקשה התקבלה. כמו כן, נוסף סעיף רגיי מתאים.</p>	<p>לא ייתכן שסעיף הפעלת מחפר שאיבת העפר לטובת גישויים יכלול הפעלת כלים הנדסיים נוספים שאגב אינו קיים כלל בטבלת המחירים כגון באגר, שכן העלות אינה כוללת כלל הפעלת ציוד נוסף.</p> <p>*יש למחוק את המלל: "בכלים מכאניים נוספים (כגון: באגר, מחפרון או מיני מחפרון שיובאו לאתר ע"י הקבלן)"</p>	<p>סעיף 8.5 עמוד 71</p>	הזמנה	61
<p>הבקשה התקבלה, שאיבת מים תבוצע באמצעות ביובית.</p>	<p>שאיבת מים משוחות מבוצעת באמצעות משאבות ו/או ביובית (סעיף 1 בעבודות יומיות רגיי). צוות מדידת השוחות איננו צוות שאיבות ואין ברשותו ציוד מסוג זה.</p> <p>*חוצה ישראל מחקו סעיף זה משום שאיננו מתאים לפעילות המדידה ותכולת הסעיף.</p>	<p>סעיף 8.7.2.4 עמוד 71</p>	הזמנה	62
<p>ראה סעיף 7.11-7.12 למפרט הנדון.</p>	<p>באיזה מפרט מדובר? *ציינו את דרישות המפרט או הפנו לאמור בסעיף ספציפי.</p>	<p>סעיף 8.9.1 עמוד 72</p>	הזמנה	63
<p>ראה התייחסות סעיף 7.</p>	<p>במידה ותקבע כמות מינימלית להזמנה בודדת שלא תפחת מ-350 מ"א במקטע בודד, ניתן להשאיר את אופן המדידה לפי מ"א.</p> <p>התעלמות מהערה זו תגרום לספק במרבית המקרים להפסד כספי בכל הפעלה קטנה מכמות המטרים שצוינה וזאת מפאת עלות הבסיס של הפעלת צוות צילום.</p> <p>ניסיוננו מלמד כי הפעלת צוות צילום נדרשת לעיתים עבור חציות בודדות של עשרות מטרים בהן נדרש מידע עבור התכנון.</p> <p>לא ייתכן שנידרש להפעיל צוות יומי בעלות של מעל 3,000 ₪ בעוד שהתמורה תהיה לפי מ"א ותעמוד לדוגמה על 500 ₪. שהם 50 מטר צילום.</p> <p>*יש לשנות את התמורה ליי"ע של צוות צילום.</p>	<p>סעיף 8.9.2 עמוד 72</p>	הזמנה	64

<p>ראה התייחסות סעיף 9.</p>	<p>המציעים אינם קבלן לעבודות ביוב והביובית איננה נמצאת ברשותו זמינה לפעולות לפי ש"ע. הפעלת ביובית באמצעות קבלן משנה מתאים לא מבוצעת בשעות עבודה. *יש לשנות את אופן התשלום ליי"ע. הפעלת סעיף זה אינה מניבה רווח לספק אלא משמשת כלי ליישום פעולותיו בתחום מומחיותו, לא ניתן לגרום נזק בעלויות הביצוע של הספק לאיתור תשתיות תוך התעלמות מהתנהלות השוק שאינה פועלת במסגרת ש"ע.</p>	<p>סעיף 8.11.1.1 עמוד 73</p>	<p>הזמנה</p>	<p>65</p>
<p>הבקשה התקבלה.</p>	<p>ביצוע הסדר תנועה משולם בסעיף נפרד. *יש למחוק סעיף זה.</p>	<p>סעיף 8.11.1.3 עמוד 73</p>	<p>הזמנה</p>	<p>66</p>
<p>ראה התייחסות סעיף 9.</p>	<p>המציעים אינם קבלן לעבודות עפר ואין ברשותם מחפרון באתר, זמין לפעולות בשטח לפי ש"ע. הפעלת מחפרון באמצעות קבלן משנה מתאים לא מבוצעת בשעות עבודה. *יש לשנות את אופן התשלום ליי"ע.</p>	<p>סעיף 8.12.1.1 עמוד 73</p>	<p>הזמנה</p>	<p>67</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>הפעלת מחפרון הינה עבור ביצוע חישוף והכשרת השטח עבור מערכת שאיבת העפר ולא עבור ביצוע גישושים בחפירה המסכנת את התשתיות התת קרקעיות. *יש לעדכן את נוסח הסעיף. הנוסח תוקן גם במכרז חברת החשמל שהוגש בשבועות האחרונים ראו נוסח מתוך המכרז: "הפעלת מחפרון עם כף ופטיש הידראולי לצורך הכשרת שטח וחישוף שטח או כשלב מקדים לביצוע עבודות האיתור. כולל חישוף השטח. כולל שיקום (מס' שירות 125000095).</p>	<p>סעיף 8.11.1.2 עמוד 73</p>	<p>הזמנה</p>	<p>68</p>
<p>הבקשה התקבלה.</p>	<p>ביצוע הסדר תנועה משולם בסעיף נפרד. *יש למחוק סעיף זה.</p>	<p>סעיף 8.11.1.2 עמוד 73</p>	<p>הזמנה</p>	<p>69</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>לא ניתן לאשר 318 בצד ג. *יש למחוק 318 ובמידת הצורך ניתן 321.</p>		<p>נספח ג'</p>	<p>70</p>
<p>ראו התייחסות סעיף 1 להלן.</p>	<p>הפעלת מערכת שאיבת עפר והחזרת מצב לקדמותו. מבקשים לשקול שוב את המחיר, מחיר הפעלת מכונת שאיבת עפר ביום עבודה נמוך ביותר ועומד על 4,500 ₪ כאשר בפועל בתנאי השוק המחיר המינימאלי הינו כ- 12.000 ₪. מה גם עלות החזרת מצב לקדמותו בשטח עירוני כלל לא ידועה לאף אחד מאיתנו ולכן</p>	<p>סעיף 5</p>	<p>ההצעה הכספית מסמך 6א</p>	<p>71</p>

	הסיכון גבוה ביותר לכולם ולכן מבקשים שעלות החזרת המצב לקדמותו תהיה ע"ב הצגת חשבוניות או בעלות המזמין.			
ראו התייחסות סעיף 2 להלן.	מבקשים הבהרה : האם כול העבודות יבוצעו בשעות הפעילות ביום (אין עבודות לילה) בימי א- ה לא כולל שבת וחג	סעיף 5,6	ההצעה הכספית מסמך א6	72